FORMULAR
PROPUNERE TEHNICA
Negociere fara publicare prealabila

 „LOT 1 - Linie automată pentru alungirile I - a și a II-a pentru execuție

tub oțel, cartuș cal. 7,62x54R mm  – 1 bucată”
- cerinte tehnice minimale,  calitative si cantitative, sunt cele prevazute in caietul de sarcini –
	Nr.

crt.
	Caracteristica tehnica
	Unitatea de masura
	Cerite minimale impuse de achizitor
	Cerinta ofertata de operator economic

	CERINTE TEHNICE SI TEHNOLOGICE
	
	
	

	1
	CERINTE TEHNICE
	
	
	

	
	   Respectarea cerintelor HG nr. 1029/2008 si Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului din  17 mai 2006 privind mașinile industriale, precum si Directivele: 14/35/UE si 14/30/UE
	Da/Nu
	Da
	

	
	Utilajul trebuie să fie prevăzut cu elemente de legături la prizele de descărcare electrostatică
	Da/Nu
	Da
	

	
	Părțile, subansamblele în mișcare vor fi protejate iar funcționarea mașinii va fi intercondiționată de punerea pe poziția de lucru a apărătorilor mobile pentru protejarea operatorului uman.
	Da/Nu
	Da
	

	
	   Alimentarea cu energie electrică va fi de la rețea normală trifazată 
	
	400V/50Hz
	

	
	     Utilajul trebui să fie dotat cu sisteme de protecție pentru evitarea posibilității de intervenție a operatorului în timpul funcționării, implicit pentru oprirea automată a utilajului în cazul intervenției intenționate sau accidentale a operatorului.
	Da/Nu
	Da
	

	
	   La apariția unei neconformități funcționale utilajul se va opri automat, avertizând cu un semnal luminos intermitent.   
	Da/Nu
	Da
	

	
	Utilajul trebuie să fie prevăzut cu sistem de protecție pentru supratensiune, curent de suprasarcină, lipsă apă și lipsă fază.
	Da/Nu
	Da
	

	
	La livrare utilajul va fi însoțit de:
	
	
	

	
	· toate subansamblele/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune
	Da/Nu
	Da
	

	
	· verificatoare si contraverificatoare necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână
	Da/Nu
	Da
	

	
	· un manual în limba română
	Da/Nu
	Da
	

	
	· scule și dispozitive necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână
	Da/Nu
	Da
	

	2
	CERINTE TEHNOLOGICE
	
	
	

	
	Utilajul trebuie să efectueze operațiile: alungirea I-a și alungirea a II-a, pentru execuție tub oțel, cartuș 7,62x54R mm”
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Cadenta utilaj – cerinta minima impusa
	buc./min.
	min. 120
	

	
	· Randament utilaj
	%
	min. 80
	

	
	· Nivel de protecție utilaj
	
	IP55
	

	
	      Operații pe care trebuie sa le efectueze utilajul: 

· Efectuarea operatiei alungirea I

· Efectuarea operatiei alungirea a II -a

· Operatii intermediare termochimice

· Evacuare automată elemente.
	Da/Nu
	Da
	

	
	Furnizarea in perioada de garanție a utilajului de:

· echipamente de bază și auxiliare;

· scule, dispozitive, verificatoare de control;

· piese de schimb

necesare pentru  functionarea  utilajului  in  vederea reazarii unui program de productie anula in regim de lucru: două schimburi de 8 ore/zi, cinci zile pe săptămână.
	Da/Nu
	Da
	

	
	Furnizare documentație tehnologică:

· Documentație de proiectare privind scule și unelte de lucru

· Proces tehnologic

· Instrucțiuni de lucru și de siguranță tehnologică

· Planul de mentenanta
· Cartea tehnica a utilajului
	Da/Nu
	Da
	

	3
	 Condiții de ambalare și transport.
	
	
	

	
	Modalitatea de ambalare este în sarcina furnizorului. Acesta va ambala și eticheta utilajul furnizat astfel incat sa previna orice dauna sau deteriorare in timpul transportului.

 În vederea transportului utilajul va fi ambalat astfel încât să fie protejat de praf și umezeală pe perioada transportului și pe timpul staționărilor în diferite puncte intermediare. Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului.
	Da/Nu
	Da
	

	4
	Protecția muncii, PSI și protecția mediului
	
	
	

	
	Utilajul furnizat va respecta toate cerințele esentiale de securitatea rezultate in urma evaluarii riscurilor, conform H.G. nr. 1029/2008, Anexa 1.
	Da/Nu
	Da
	

	5
	ALTE CERINTE
	
	
	

	
	-   Respectarea normelor EN, ISO si VDE specifice ( ISO 12100: 2010 Siguranța aparatului - principii generale legate de proiectare; EN 61000-6-2 Compatibilitate electromagnetică (EMC); EN 61000-6-4 Compatibilitate electromagnetică, partea 6-4: Standarde generale privind emisiile pentru medii industriale, VDE 0113 Siguranta utilajelor - Echipamente electrice ale mașinilor)
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Existenta marcaj de conformitate CE
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Etichetare in limba romana
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Scolarizare personal pentru programare, operare si mentenanta se va efectua la sediul achizitorului timp de minim 3 zile, pentru minim trei persoane
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Asistenta tehnica la punerea in functiune

	Da/Nu
	Da
	

	6
	Documentele ce vor insotii utilajul vor fi in limba romana:
	
	
	

	
	-Factura fiscala;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Avizul de expeditie;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Dispozitia de livrare
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Certificatul de origine
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Certificat de garantie
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Declaratie de conformitate CE;
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Cartea tehnica a utilajului
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Documentatie tehnica de programare, operare si intretinere in limba romana (scris + DVD - RW)
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Instructiuni de utilizare si exploatare
	Da/Nu
	Da
	

	
	-catalog de subansamble, piese de schimb si accesorii, inclusiv in format electronic;
	Da/Nu
	Da
	

	
	- Proces verbal întocmit în urma recepției efectuate la furnizor;
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Dupa caz, polita de asigurare ”toate riscurile”.
	Da/Nu
	Da
	

	
	-Scrisoare de garantie de buna executie a contractului;
	Da/Nu
	Da
	

	7
	LIVRARE
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Termen livrare, de la data semnarii contractului
	luni
	max. 11
	

	
	· Utilajul va fi livrat, la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A.
	Da/Nu
	Da
	

	
	Utilajul, livrat, va fi însoțit de:

-toate subansamblele/partile componente necesare punerii și mentinerii in functiune.

-sculele și dispozitivele necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.

-verificatoare si contraverificatoare necesare pentru realizarea unei producții anuale, în două schimburi pe zi, a câte 8 ore/schimb, cinci zile pe săptămână.
	Da/Nu
	Da
	

	8
	Valabilitatea ofertelor, de la data depunerii acestora
	luni
	3 luni, de la data depunerii ofertei, dar nu mai târziu de data încheierii contractului.
	

	9
	RECEPTIE
	
	
	

	
	· Recepția utilajelor se va face în două etape: la sediul furnizorului și la sediul beneficiarului. 
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Recepție la sediul furnizorului:

· Probele de mers în gol;

· Probele de mers în lucru:  execuția pieselor în urma parcurgerii tuturor operațiilor și se vor efectua pe un număr de 2000 buc. piese
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Recepție la sediul beneficiarului:

· Probele de mers în gol;

· Probele de mers în lucru: execuția pieselor în urma parcurgerii tuturor operațiilor și se vor efectua pe un număr de 5000 buc. piese

·  Probele de mers in gol si de mers in sarcină se execută în același mod ca la: Receptia parțială la furnizor.
	Da/Nu
	Da
	

	
	Receptia finala cantitativa si calitativa a utilajului – se va realiza la sediul Societatii Uzina Mecanica Sadu S.A., dupa ce s-a realizat montajul, probele de functionare si PIF utilajului, intr-un termen ce nu va depasi 30 zile de la data de livrare utilaj
	Da/Nu
	Da
	

	
	Procesul verbal de receptie si punere in functiune va include unul din urmatoarele rezultate:

a) Acceptat

b) Acceptat cu observatii minore - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 24 h.

c) Acceptat cu rezerve - in cazul aparitiei de probleme care se remediaza in 72 h.

d) Refuzat
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Dacă utilajul va fi respins la recepția la beneficiar, toate cheltuielile vor fi suportate de furnizor
	Da/Nu
	Da
	

	
	-  Daca utilajul inspectat sau testat nu corespunde specificatiilor contractuale (documentatia tehnica), autoritatea contractanta are dreptul să il respinga, iar furnizorul are obligatia, de a inlocui utilajul refuzat, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta, în maxim 20 de zile de la data semnarii Procesului verbal de receptie si punere in functiune, proces verbal in care va fi consemnat rezultatul refuzat.
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Pentru utilajul respins (refuzat), autoritatea contractanta va efectua plata numai dupa ce acest utilaj va fi inlocuit si numai dupa ce vor fi parcurse toate etapele de receptie si probe, mentionate in prezentul caiet de sarcini, urmand sa fie semnat procesul verbal de receptie si punere in functiune cu rezultatul Acceptat, Acceptat cu observatii minore sau Acceptat cu rezerve.
	Da/Nu
	Da
	

	10
	Perioada de garantie
	
	
	

	
	· Furnizorul are obligatia de a garanta ca utilajul furnizat este nou
	Da/Nu
	Da
	

	
	· Perioada minima de garantie acordata utilajului, de la punerea in functiune.
	Luni
	24
	

	
	· Timpul de rezolvare defectiune urgenta - rezolvarea defecțiunii
	Ore
	max. 48
	

	11
	Riscuri identificate si masurile de gestionare a acestora, conform art.  6 din caietul de sarcini
	Da/Nu
	Da
	


NOTA:

· Propunerea tehnica este parte integranta a caietului de sarcini si aceasta trebuie sa indeplinească TOATE cerintele minimale prezentate in caietul de sarcini

Data: ………..…….                                                                          Denumirea operatorului economic  

                                                                                           Societatea __________________________  

                                                                                                              reprezentată legal prin                                                              







___________________________                                                                                                                                          








(Nume, prenume)  









___________________________  









(Semnătura autorizată şi ştampila)  
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